Государственный контракт № 52
по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А
ИКЗ – 222213013525021300100100790014120243
	г. Чебоксары
	                                      «12» апреля 2022 г.


Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андреева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ефименко Петр Викторович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Свидетельства ОГРНИП №313618822100026, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения электронного аукциона, протокол № 0815500000522001484-1-1 от 25.03. 2022 г. (закупка № 0815500000522001484 от 15.03.2022 г), заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А (далее – объект), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), строительными нормами, правилами и сдать объект готовый к эксплуатации Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком оплаты выполненных работ по контракту (Приложение № 4 к Контракту).

1.3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А.
1.4. Срок выполнения работ по Контракту: с 01 июня 2022 г. по 31 марта 2023 г. (в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к государственному контракту).
1.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 44 637 913 рублей 20 копеек, цена Контракта НДС не облагается.

2.2. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах доведенных лимитов

на 2022 год:

Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 33 859 821 (тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 22 коп., республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 342 018 (триста сорок две тысячи восемнадцать) рублей 40 коп.,

на 2023 год:

Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере 10 331 712 (десять миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 84 коп., республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 104 360,74 (сто четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 74 коп.
Авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа (Приложение № 4 к Контракту), осуществляется Заказчиком на лицевой счет Подрядчика, открытый в соответствии с п. 13.2.1 Контракта, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не допускается.

2.3. Сумма по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В случае, если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.5. Цена Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, условиями настоящего Контракта.

2.6. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

2.7. В случае превышения без письменного согласия Заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик компенсирует затраты за счет собственных средств.


    2.8. Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, транспортные расходы, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на уборку и вывоз строительного мусора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А (далее - объект), в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ, который является приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту).

3.1.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке сметной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

3.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.7. Выполнить до направления уведомления о завершении капитального ремонта предусмотренные сметной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и сметной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

3.1.8. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

3.1.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметной документации.

3.1.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания капитального ремонта освободить строительную площадку, здание школы от строительного оборудования, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

3.1.12. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

3.1.13.Обеспечить постоянное нахождение на месте выполнения работ представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.

3.1.14. Привлекать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.15. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком

3.1.16. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

3.1.17. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.1.18. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и скрытых конструкций с составлением соответствующего акта.

3.1.19. Использовать при проведении работ материалы, конструкции, изделия или оборудования, имеющие соответствующие документы на русском языке или на иностранном языке с переводом, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность: декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия (при необходимости), технические паспорта, инструкции по эксплуатации (если такие документы предусмотрены производителем), а также иные документы, удостоверяющие их качество. 

Используемые материалы и оборудование должны быть свободными от прав третьих лиц. 

3.1.20. Подрядчик должен предоставить Заказчику на указанные материалы, конструкции, изделия или оборудования, вышеуказанные документы, подтверждающие их качество. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), в которых указаны работы, выполненные с применением такого оборудования, таких материалов, изделий и конструкций.

3.1.21. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к ухудшению качества выполненных работ, нарушению требований, обязательных по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

3.1.22. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с сметной документацией.

3.1.23. Осуществить за свой счет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту в точках подключения в соответствии с сметной документацией и техническими условиями.

3.1.24. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждения, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

3.1.25. Выполнить на строительной площадке мероприятия, предусмотренные сметной документацией, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих правовых актов.

3.1.26. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.

3.1.27. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

3.1.28. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте.

3.1.29. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
3.1.30. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить и нести полную ответственность за содержание и охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для проведения работ на Объекте, ограждения мест производства работ, в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

3.1.31. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

3.1.32. Обеспечить доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов, технического и авторского надзора.

3.1.33. Принимать участие в Приемочной комиссии выполненных работ.

3.1.34. Выполнить в установленные сроки все предписания авторского надзора и строительного контроля Заказчика.

3.1.35. Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ на Объекте по электронной почте: zakazchik.21@mail.ru c приложением фотоматериалов, характеризующих ход выполнения работ.

3.1.36. Обеспечить получение всей разрешительной документации, необходимой для исполнения работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

3.1.37. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, исключении из СРО, доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств незамедлительно сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений либо начала процедуры реорганизации, либо ликвидации в письменной форме, по адресу, указанному в настоящем Контракте.

3.1.38. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 процентов от цены Контракта.

3.1.39. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

3.1.40. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.39 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.1.41. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

3.1.42. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора. 

3.1.43. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.39-3.1.41 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

3.1.44. Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.45. После демонтажа все возвратные материалы передавать балансодержателю.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком надлежаще оформленных документов.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.2.4. Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком (соисполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика (соисполнителя) с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика (соисполнителя).

3.2.5. Не применять условия, предусмотренные пунктами 3.1.38-3.1.43 в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.1.2. Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям условий Контракта, действующему законодательству Российской Федерации, сметной документации, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта и Графика оплаты выполненных по Контракту работ с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.3.4. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков результата работ.

4.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании работ.

4.2.4. Требовать от Подрядчика предоставление отчета о ходе выполнения работ.

4.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной или исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с сметной документацией.

4.2.6. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ, мотивируя отказ несоответствием выполненных работ сметной документации, и (или) смете Контракта, условиям Контракта, в том числе, требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

4.2.7. При обнаружении некачественно выполненных работ обязать Подрядчика своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные работы и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат. 

4.2.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Приостановить производство любого из видов работ по настоящему Контракту при осуществлении их с отступлением от требований сметной документации.

4.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

4.2.11. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

5. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. При наличии необходимых средств, в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой Контракта. При этом смета Контракта не изменяется.

5.3. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик формирует и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок акт о приемке выполненных работ. 
5.4. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (этапа работ). 

5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик после завершения комплекса работ (этапа работ) в соответствии с графиком выполнения работ для подтверждения объемов фактически выполненных работ, предоставляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок акты о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), счета-фактуры (счета) (при необходимости), и иные документы (при необходимости).

5.6.  В течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик после завершения комплекса работ в соответствии с графиком выполнения работ для подтверждения объемов фактически выполненных работ, предоставляет на бумажном носителе исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 Требования к порядку Ведения исполнительной документации и другими нормативными документами в 1 экземпляре.

После завершения выполнения всех работ до подписания акта приемки (форма КС-14) Подрядчик передает исполнительную документацию, указанную в настоящем пункте Контракта в 3 экземплярах. 

5.7. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика (при согласовании с Заказчиком).

5.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в единой информационной системе в сфере закупок в установленном Контрактом порядке.

5.9. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: image1.png]


), определяется по формуле:
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, (2)

где:
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 - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
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 - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

5.10. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ ([image: image5.png]


) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
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(3)

5.11. Заказчик в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.5 Контракта, осуществляет проверку выполненных работ, подписывает акты о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) в единой информационной системе в сфере закупок или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

Датой поступления Подрядчику акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ считается дата размещения таких акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик (подрядчик, исполнитель).
5.12. Расчеты за выполненные этапы работы Заказчик осуществляет, за вычетом авансового платежа за этап в пределах цены настоящего Контракта и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на основании сметы контракта (к Контракту приложение № 2) и графика оплаты выполненных работ по контракту (приложение № 4 к Контракту) с учетом графика выполнения работ (приложение № 3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, указанный в п. 13.2.1. Контракта.

5.13. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.14. При предъявлении Заказчиком Подрядчику претензии о проведении доработок, Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта. Срок устранения таких недостатков не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.

5.15. Основаниями отказа в приемке работ являются несоответствие выполненных работ требованиям сметной документации и условиям Контракта, в том числе, требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

Повторное рассмотрение Заказчиком предоставленных Подрядчиком в единой информационной системе в сфере закупок акта о приемке выполненных работ производится после устранения всех замечаний.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком. 

5.16. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.

5.17. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему контракту) не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ.

5.18. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через 1 (один) месяц со дня их обнаружения.

5.19. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.20. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, сметной организации, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.   

5.21. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденной сметной документации.

5.22. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту), счета-фактуры (счета) (при необходимости), проверенных и принятых Заказчиком. 

5.23. После завершения выполнения всех работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту).

5.24. После получения уведомления о завершении всех работ по Контракту, Заказчик в течение пяти рабочих дней назначает комиссию по приемке законченного капитальным ремонтом объекта (далее – приемочная комиссия) и определяет дату приемки.

5.25. В день приемки законченного капитальным ремонтом объекта Подрядчик представляет проект Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) в 4 экземплярах, с приложением всей сопроводительной документации в бумажном и электронном виде, предусмотренной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.26. Приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней обследует отремонтированный объект капитального строительства, изучает исполнительную и иную документацию, проверяет работоспособность сооружений и объекта в целом и по итогам своей работы устанавливает соответствие результатов выполненных работ сметной документации. По завершении работы приемочная комиссия, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) или дает мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

5.27. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметной документации.

6.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 (пять) лет

6.4. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).

6.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.3. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. 

6.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.11. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.12. Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.13. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6.15. В случае ввода объекта в эксплуатацию, в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта приёмочной комиссии, Подрядчик заключает соглашение с эксплуатирующей организацией о выполнении гарантийных обязательств объекта в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте. Согласно данному соглашению эксплуатирующая организация наделяется правом, как и Заказчик, требовать выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотренного пунктом 3.1.38 Контракта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 % процентов объема такого привлечения. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 

8.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10 % процентов от начальной максимальной цены Контракта. В случае, если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

8.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.4. Исполнение Контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. 

8.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. 

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Контракта.

8.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику не позднее 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.10. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.11. В случае, если Контракт будет заключен с казенным учреждением, положения раздела 8 не применяются.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количеством товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта.

9.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если:

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работу по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта;

- уменьшаются ранее доведенные до Заказчика лимиты бюджетных обязательств, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

9.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.   

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта возможен в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

9.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, ураган, оседание почвы, эпидемия, и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, террористические акты, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении этих обстоятельств в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, также не позднее 3 (трех) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2023 г. 

12.2. Подписав настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта он изучил размещенную в единой информационной системе в сфере закупок сметную документацию на капитальный ремонт Объекта, предварительно ознакомился с проектом Контракта, сметой контракта, Подрядчику понятны все условия Контракта и Подрядчик принимает на себя обязательства и риски, связанные с исполнением настоящего Контракта.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.  казначейское сопровождение

13.1. Расчеты по настоящему Контракту подлежат Казначейскому сопровождению. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 г. № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее - Правила).

13.2.  Подрядчик обязан:

13.2.1. Открыть в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Чувашской Республики в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами.

13.2.2.
 Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования).

13.2.3.
 Указывать в контрактах (договорах), в распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также документах установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями. 

13.2.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н);

13.2.5. Представлять сведения в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

13.2.6. Представлять в Управление Федерального казначейства Чувашской Республики расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н;

13.2.7. Предоставлять Управлению Федерального казначейства Чувашской Республики доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.
13.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

13.3.1.  В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал
;

13.3.2. На свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

13.3.2.1. Оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
;

13.3.2.2. Оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств
;

13.3.2.3. Оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания)
; 

13.3.2.4. Возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)
;
13.3.2.5. Оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования
;
13.3.3. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами
.

13.4. Иные условия:

13.4.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.13-1 в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

13.4.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Управлением Федерального казначейства Чувашской Республики санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;

13.4.3. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком №205н.

14. Прочие условия

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, и (или) с использованием факсимильной связи, электронной почты.

В случае направления уведомлений с использованием почты заказным письмом, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14.3. Подрядчик обязуется в рамках исполнения настоящего Контракта соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Заказчиком, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в данной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения Подрядчиком изложенных выше антикоррупционных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Контракта, направив об этом письменное уведомление Подрядчику.

14.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан с использованием электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта.

15. Перечень приложений
15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 - Описание объекта закупки;

Приложение № 2 - Смета контракта;

Приложение № 3 - График выполнения работ;

Приложение № 4 - График оплаты выполненных работ по контракту;

Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Юридический адрес:

428003, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.38, к. 1, помещ. 1

ИНН/КПП 2130135250/213001001

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Чувашской Республики (КУ ЧР Служба единого заказчика, л/с 03262Ч03841) казначейский счет 03221643970000001500 в Отделение НБ–Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары

БИК 019706900

К/с 40102810945370000084

т. (8352) 58-55-20

Адрес электронной почты: zakazchik.21@mail.ru
	Индивидуальный предприниматель Ефименко Петр Викторович
Юридический адрес:

346770, Рост обл Азовский район, с. Кагальник, ул. Кирова, 30

ИНН 610106459076 

ОГРН 313618822100026

Расч. счет: 40802810752090079118

Корр. счет: 30101810600000000602

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК банка: 046015602

Телефон/факс: 89198867102
E-mail: efimenkonp@yandex.ru

	Директор 
__________________ А.Ф. Андреев
	Индивидуальный предприниматель
_________________________/ П.В. Ефименко

	М.П.
	М.П.


Приложение № 1

к государственному контракту

№ 52 от «12» апреля 2022 г
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А

Капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляются в соответствии со сметной документацией.
При выполнении работ необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право, в пределах своих полномочий, осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, сметной документацией и т.д.

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации*.

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом заменяющим на актуальный документ.

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, необходимо так же пользоваться нормативными документами и стандартами, входящими в состав указанных документов.

* В случае описания объекта закупки, в составе сметной документации указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы при выполнении работ, предполагается использовать товары, сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор 
___________________ А.Ф. Андреев
	Индивидуальный предприниматель
_______________ / П.В. Ефименко 

	М.П.
	М.П.


	
	
	Приложение № 2

к государственному контракту

№ 52 от «12» апреля 2022 г.


Смета контракта 

по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ1
	Единица измерения1
	Количество (объем работ)1
	Цена на единицу измерения, без НДС руб. 3
	Стоимость всего,

руб. 4
	Страна происхождения оборудования 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 ЛСР №02-01-01 Общестроительные работы, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	- кровля
	м2
	1800
	3 918,88
	7 053 982,01
	

	1.2.
	- проемы
	комплекс
	1
	1 554 551,75
	1 554 551,75
	

	1.3.
	- сантехнические перегородки
	м2
	32,16
	3 693,23
	118 774,36
	

	1.4.
	- отделочные работы, усиление проема
	комплекс
	1
	4 455 936,33
	4 455 936,33
	

	1.5.
	- лестница
	комплекс
	1
	112 721,03
	112 721,03
	

	1.6.
	- вход №1-№9
	комплекс
	1
	1 219 570,34
	1 219 570,34
	

	1.7.
	  Полы:
	 
	 
	 
	
	

	1.7.1.
	- разборка полов
	комплекс
	1
	452 221,28
	452 221,28
	

	1.7.2.
	- основание полов
	м2
	2053,6
	1 662,22
	3 413 536,69
	

	1.7.3.
	- основание полов из керамогранита (тип 1=498,2м2, тип 2=178,6м2, тип 5=36,70м2, тип 7=335,20 м2)
	м2
	1048,7
	2 865,84
	3 005 401,54
	

	1.7.4.
	- основание полов из  линолеума (тип 3=299,50м2, тип 6=705,4м2)
	м2
	1004,9
	742,28
	745 922,10
	

	1.7.5.
	- деревянные полы (тип 4 = 156,8м2)
	м2
	156,8
	1 702,28
	266 916,90
	

	1.8.
	- комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов
	м2
	1600
	5 061,84
	8 098 940,99
	

	1.9.
	- прочие работы: эвакуационная лестница, ремонт ступеней, отмостка, вывоз мусора
	комплекс
	1
	310 737,40
	310 737,40
	

	2.
	 ЛСР №02-01-02 Капитальный ремонт системы водоснабжения
	комплекс
	1
	152 608,00
	152 608,00
	

	3.
	 ЛСР №02-01-03 Капитальный ремонт системы водоотведения
	комплекс
	1
	711 118,70
	711 118,70
	

	4.
	 ЛСР №02-01-04 Капитальный ремонт системы отопления
	комплекс
	1
	1 821 642,00
	1 821 642,00
	

	5.1.
	 ЛСР №02-01-05 Капитальный ремонт системы вентиляции
	комплекс
	1
	164 637,39
	164 637,39
	

	6.
	 ЛСР №02-01-06 Капитальный ремонт системы электроснабжения, освещения, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	6.1.
	- демонтаж, монтаж оборудования, светильников, выключателей, розеток 
	комплекс
	1
	1 442 316,09
	1 442 316,09
	

	6.2.
	- кабель
	комплекс
	1
	3 201 356,54
	3 201 356,54
	

	7.
	 ЛСР №02-01-07 Капитальный ремонт системы ПОС
	комплекс
	1
	935 883,22
	935 883,22
	

	8.
	 ЛСР №09-01 Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	157 574,68
	157 574,68
	

	9.
	Утилизация мусора Филиал АО "Управление отходами" в г. Чебоксары
	комплекс
	1
	582 813,15
	582 813,15
	

	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	
	
	
	787 926,99
	

	
	Итого:
	
	
	
	40 767 089,48
	

	
	Сумма индексов-дефляторов  1,0482 (ИПЦ Росстата) и 1,0446 (по письму Минэкономразвития России от 05.10.2021 г. №33918-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")
	
	
	
	3 870 823,72
	

	
	Итого:
	
	
	
	44 637 913,20
	

	
	Сумма НДС (ставка <N> %) по позициям: 2 
	
	
	
	-
	

	
	Всего без НДС
	
	
	
	44 637 913,20
	


1 Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания.

2 В случае если ставка НДС по позициям сметы контракта имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по смете контракта, для которых такие ставки применяются.

3 Цена на единицу измерения, стоимость определяются (в рублях) путем уменьшения соответственно цены на единицу измерения, стоимости, указанных в проекте смете контракта, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному подрядчиком.

4 Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений граф 4 и 5 Сметы контракта.

5 Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор 
___________________ А.Ф. Андреев
	Индивидуальный предприниматель
_______________ / П.В. Ефименко 

	М.П.
	М.П.


Приложение № 3

к государственному контракту № 52
от «12» апреля 2022 г

График выполнения работ 

по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика

	1
	2
	3
	4
	

	
	
	начало
	окончание
	ед. изм.
	кол-во
	

	1
	 ЛСР №02-01-01 Общестроительные работы, в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	- кровля
	Июнь 2022
	Декабрь 2022
	
	
	

	1.2.
	- проемы
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	1.3.
	- сантехнические перегородки
	Январь 2023
	Март 2023
	
	
	

	1.4.
	- отделочные работы, усиление проема
	Август 2022
	Март 2023
	
	
	

	1.5.
	- лестница
	Август 2022
	Март 2023
	
	
	

	1.6.
	- вход №1-№9
	Июнь 2022
	ноябрь 2022
	
	
	

	1.7.
	  Полы:
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	- разборка полов
	Июнь 2022
	Сентябрь 2022
	
	
	

	1.7.2.
	- основание полов
	Июль 2022
	Декабрь 2022
	
	
	

	1.7.3.
	- основание полов из керамогранита (тип 1=498,2м2, тип 2=178,6м2, тип 5=36,70м2, тип 7=335,20 м2)
	Июль 2022
	Февраль 2023
	
	
	

	1.7.4.
	- основание полов из  линолеума (тип 3=299,50м2, тип 6=705,4м2)
	Июль 2022
	Март 2023
	
	
	

	1.7.5.
	- деревянные полы (тип 4 = 156,8м2)
	Январь 2023
	Март 2023
	
	
	

	1.8.
	- комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов
	Июнь 2022
	Январь 2023
	
	
	

	1.9.
	- прочие работы: эвакуационная лестница, ремонт ступеней, отмостка, вывоз мусора
	Июль 2022
	Март 2023
	
	
	

	2.
	 ЛСР №02-01-02 Капитальный ремонт системы водоснабжения
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	3.
	 ЛСР №02-01-03 Капитальный ремонт системы водоотведения
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	4.
	 ЛСР №02-01-04 Капитальный ремонт системы отопления
	Июнь 2022
	Декабрь 2022
	
	
	

	5.1.
	 ЛСР №02-01-05 Капитальный ремонт системы вентиляции
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	6.
	 ЛСР №02-01-06 Капитальный ремонт системы электроснабжения, освещения, в том числе:
	
	
	
	
	

	6.1.
	- демонтаж, монтаж оборудования, светильников, выключателей, розеток 
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	6.2.
	- кабель
	Июль 2022
	Февраль 2023
	
	
	

	7.
	 ЛСР №02-01-07 Капитальный ремонт системы ПОС
	Сентябрь 2022
	Март 2023
	
	
	

	8.
	 ЛСР №09-01 Пусконаладочные работы
	Февраль 2023
	Март 2023
	
	
	

	9.
	Утилизация мусора Филиал АО "Управление отходами" в г. Чебоксары
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	

	10.
	Непредвиденные работы
	Июнь 2022
	Март 2023
	
	
	


 1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

2) Срок передачи Подрядчику:

- копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта (при необходимости); 

- копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) - в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта; 

- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости); 

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства (при необходимости);

3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными сметной документацией: по графику выполнения работ и в соответствии с сметной документацией;

5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) (при необходимости).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
	Индивидуальный предприниматель

	___________________ А.Ф. Андреев
	________________________ / П.В. Ефименко


Приложение № 4

к государственному контракту

№ 52 от «12» апреля 2022 г.
График оплаты выполненных работ по контракту

по капитальному ремонту МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Большие Катраси, ул. Молодежная, д. 1-А
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса
	Сумма к оплате, руб.
	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЛСР №02-01-01 Общестроительные работы, в том числе:
	не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа
	не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа
	
	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

	1.1.
	- кровля
	
	
	7 053 982,01
	

	1.2.
	- проемы
	
	
	1 554 551,75
	

	1.3.
	- сантехнические перегородки
	
	
	118 774,36
	

	1.4.
	- отделочные работы, усиление проема
	
	
	4 455 936,33
	

	1.5.
	- лестница
	
	
	112 721,03
	

	1.6.
	- вход №1-№9
	
	
	1 219 570,34
	

	1.7.
	  Полы:
	
	
	
	

	1.7.1.
	- разборка полов
	
	
	452 221,28
	

	1.7.2.
	- основание полов
	
	
	3 413 536,69
	

	1.7.3.
	- основание полов из керамогранита (тип 1=498,2м2, тип 2=178,6м2, тип 5=36,70м2, тип 7=335,20 м2)
	
	
	3 005 401,54
	

	1.7.4.
	- основание полов из  линолеума (тип 3=299,50м2, тип 6=705,4м2)
	
	
	745 922,10
	

	1.7.5.
	- деревянные полы (тип 4 = 156,8м2)
	
	
	266 916,90
	

	1.8.
	- комплекс работ по устройству вентилируемых фасадов
	
	
	8 098 940,99
	

	1.9.
	- прочие работы: эвакуационная лестница, ремонт ступеней, отмостка, вывоз мусора
	
	
	310 737,40
	

	2.
	 ЛСР №02-01-02 Капитальный ремонт системы водоснабжения
	
	
	152 608,00
	

	3.
	 ЛСР №02-01-03 Капитальный ремонт системы водоотведения
	
	
	711 118,70
	

	4.
	 ЛСР №02-01-04 Капитальный ремонт системы отопления
	
	
	1 821 642,00
	

	5.1.
	 ЛСР №02-01-05 Капитальный ремонт системы вентиляции
	
	
	164 637,39
	

	6.
	 ЛСР №02-01-06 Капитальный ремонт системы электроснабжения, освещения, в том числе:
	
	
	 
	

	6.1.
	- демонтаж, монтаж оборудования, светильников, выключателей, розеток 
	
	
	1 442 316,09
	

	6.2.
	- кабель
	
	
	3 201 356,54
	

	7.
	 ЛСР №02-01-07 Капитальный ремонт системы ПОС
	
	
	935 883,22
	

	8.
	 ЛСР №09-01 Пусконаладочные работы
	
	
	157 574,68
	

	9.
	Утилизация мусора Филиал АО "Управление отходами" в г. Чебоксары
	
	
	582 813,15
	

	10
	Непредвиденные затраты
	
	
	            787 926,99   
	

	Итого: 44 637 913,20


1. Цена контракта 44 637 913 руб. 20 коп.*;

2. Срок окончательной оплаты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

3. Размер окончательной оплаты 44 637 913,20 *.

Примечание:

* - Заполняется в момент подписания контракта (по результатам торгов)

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
	Индивидуальный предприниматель


	___________________ А.Ф. Андреев
	______________________ / П.В. Ефименко

	М.П.
	М.П.


Приложение № 5
к государственному контракту

№ 52 от «12» апреля 2022 г.

(рекомендуемый образец)

Акт о приемке выполненных работ N ____ от _____

Исправление 1 N ____ от _____

Инвестор 2 ____________________________________________________

Заказчик 3 _____________________________________________________

Подрядчик 4 ____________________________________________________

Контракт ______________________________________________________

Наименование объекта 5 _________________________________________

Место выполнения работ ________________________________________

Отчетный период с ____________ по ____________

В соответствии с условиями контракта от ....................______г. N ____________________ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указан
,ные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

	Номер по порядку
	Наименование решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Цена по контракту (контрактная цена), руб. 6
	Выполнено с начала выполнения работ
	Выполнено за отчетный период
	Страна происхождения товара (оборудования) 7

	
	
	
	
	
	
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб. 6
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб. 6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту без НДС
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Всего по акту общая стоимость
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Сумма удержаний
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Всего к оплате
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х


Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


──────────────────────────────

1 Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

2 Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

3 Указывается наименование и место нахождения заказчика.

4 Указывается информация о подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

6 В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

7 Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".

� Не указывается, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления в качестве взноса в уставной капитал, вклада в имущество на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации


� Указывается в случае если планируется осуществлением операций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются средства, подлежащие казначейскому сопровождению (далее - целевые средства)


� Указывается в случае если планируется оплата обязательств по оплате труда за счет целевых средств


� указывается в случае, если планируется осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг без привлечения иных юридических лиц за счет целевых средств


� указывается в случае, если планируется осуществлять возмещение произведённых расходов за счет целевых средств


� указывается в случае, если Получателем субсидии планируется осуществлять оплату обязательств по накладным расходам за счет целевых средств


� указывается в случае, если Получателем субсидии планируется осуществлять указанные расходы за счет целевых средств





